

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №0134300043124000002

п. Молодежный

«\_\_\_» марта 2024 год

Администрация Молодежного муниципального образования-Администрация сельского поселения, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Степанова Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРД КОМПАНИ", ОГРН 1213800016077, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора Редько Романа Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (приглашением принять участие в определении Подрядчика), документацией о закупке, заявкой (окончательным предложением участника закупки (данное условие не указывается в случаях, когда извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении Подрядчика, документация о закупке, заявка, окончательное предложение участника закупки не предусмотрены), с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов определения Подрядчика путем проведения Электронного аукциона, протокол от 27.02.2024, идентификационный код закупки 243382702055238270100100130134399244, заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

## 1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в течение срока, установленного контрактом, выполнить работы по благоустройству детской площадки в сквере у дома № 5, согласно техническому заданию (приложение № 1 к настоящему контракту) и локально-ресурсным расчетом (приложение №2 к настоящему контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

## 2. Порядок, сроки и место выполнения работ

2.1. Порядок и условия выполнения работ, требования к качеству и безопасности работ, требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ определены техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

2.2. Местом выполнения работ: Иркутская область, Иркутский район, п. пос. Молодежный, д.5 на земельном участке с кадастровым номером 38:06:140701:1523.

2.3. Срок выполнения работ:

Начало - с момента заключения муниципального контракта.

Окончание – 01.07.2024г.

## 3. Взаимодействие Сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить работы в порядке, объеме, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, и приложениями к нему, являющимися его неотъемлемой частью.

3.1.2. Выполнить работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов Российской Федерации.

3.1.3. Принять от Заказчика Объект для выполнения работ.

3.1.4. Обеспечить рабочий персонал спецодеждой, а также материалами, средствами, инвентарем и оборудованием, необходимыми для выполнения работ, а также

использовать методы и технологии, обеспечивающие безопасность при выполнении работ и качество работ.

3.1.5. Соблюдать при выполнении работ по Контракту требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ, производственных инструкций для обслуживающего персонала. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований (ст. 751 ГК РФ).

3.1.6. При производстве работ:

- выполнять работы с обеспечением охраны труда и норм техники безопасности, с соблюдением норм пожарной безопасности и охраны окружающей среды;
- при погрузке мусора не допускать повреждение элементов озеленения (газонов, деревьев, кустарников) и малых архитектурных форм;
- при перевозке мусора принять меры предосторожности, предотвращающие загрязнение улиц;

3.1.7. Безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работы.

3.1.8. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

3.1.9. Сдавать Объекты (результаты выполненных работ) Заказчику на основании акта о приемке выполненных работ, передав ему при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

3.1.10. Формировать в единой информационной системе в сфере закупок и направлять Заказчику документ о приемке в электронной форме с приложением дополнительных документов, указанных в пункте 6.2 настоящего Контракта (далее – документ о приемке), в соответствии с условиями настоящего Контракта по окончании отдельного этапа исполнения Контракта.

3.1.11. Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами.

3.1.12. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в случае привлечения иногородних и иностранных рабочих к трудовой деятельности.

3.1.13. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и Контрактом.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных работ в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.2.3. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по настоящему Контракту.

3.2.4. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего Контракта.

3.2.5. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

3.2.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Закона.

3.2.7. Привлекать к выполнению работ по настоящему Контракту субподрядчиков.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с положениями настоящего Контракта и требованиями статьи 94 Закона.

3.3.2. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта.

3.3.3. Обеспечить своевременную оплату надлежащим образом выполненных работ, соответствующих условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.3.4. Передать Подрядчику Объект по акту передачи.

3.3.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством используемых при выполнении закупаемых работ материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.3.6. Обеспечить Подрядчика информацией, необходимой для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.3.7. Обеспечить беспрепятственный допуск инженерно-технических работников, рабочих и техники Подрядчика на Объект для выполнения работ.

3.3.8. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

3.3.9. В случае возникновения экстренных случаев направить Подрядчику заявку в письменной форме, по телефону, факсу или электронной почте.

3.3.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что:

а) Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона);

б) при определении подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

3.3.11. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

3.3.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту и надлежащим образом оформленных документов, указанных в настоящем Контракте и подтверждающих исполнение обязательств по настоящему Контракту.

3.4.2. Отказаться от приемки и оплаты работ, не соответствующих условиям настоящего Контракта.

3.4.3. Требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки выполненных работ.

3.4.4. Запрашивать у Подрядчика информацию об исполнении им обязательств по настоящему Контракту.

3.4.5. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Закона.

3.4.7. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и разделом 7 настоящего Контракта.

3.4.8. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

#### **4. Цена Контракта, срок и порядок расчетов**

4.1. Цена Контракта составляет 3 978 869,99 (Три миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 99 копеек, в том числе НДС - 20% (двадцать процентов), 663 144,99 (Шестьсот шестьдесят шесть тысяч сто сорок четыре) рубля 99 копеек (далее - цена Контракта).

4.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

Источник финансирования: Бюджет Российской Федерации, бюджет Иркутской области и бюджет Молодежного муниципального образования на 2024г.

4.3. Цена Контракта включает в себя стоимость всех материалов и все расходы, связанные с выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения работ, погрузочно-разгрузочные расходы, вывоз мусора и его размещение на полигоне ТБО, налоги, сборы, НДС (если предусмотрен), оплата транспортных расходов внутри страны и другие обязательные платежи.

4.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема Работы, качества оказываемой Работы и иных условий Контракта.

4.5. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем Работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой Работы не более чем на десять процентов. При этом изменение Цены Контракта осуществляется пропорционально дополнительному объему Работы исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на десять процентов Цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы.

4.6. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы, единовременным платежом, безналичным расчетом путем перечисления денежных средств, на банковский счет Исполнителя в течение 7 рабочих дней с даты подписания электронного документа о приемке.

4.7. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 15 Контракта.

В случае начисления неустойки (штрафа, пени) «Заказчик» вправе в одностороннем порядке вычесть (удержать) сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате «Подрядчику».

#### **5. Качество выполняемых работ. Обеспечение гарантийных обязательств.**

5.1. Подрядчик гарантирует Заказчику качество выполненных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства к работам данного вида и требованиями, предусмотренными настоящим Контрактом. Гарантия Подрядчика на выполненные работы составляет 36 месяцев с момента приемки выполненных работ.

5.2. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям качества и безопасности, установленным техническим заданием, являющегося Приложением № 1 к настоящему Контракту.

Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 198 943,45 (Сто девяносто восемь тысяч девятьсот сорок три) рубля 45 копеек.

5.3. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком одновременно с подписанием Подрядчиком документа о приемке.

5.4. Гарантийные обязательства обеспечиваются Подрядчиком посредством предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона,

или внесением денежных средств на указанный в разделе 15 настоящего Контракта счет Заказчика.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный настоящим Контрактом срок гарантийных обязательств, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.

5.5. Подписание Заказчиком документа о приемке осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

5.6. Возврат денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком в течение 15 календарных дней с даты окончания гарантийного срока, указанного в настоящем Контракте, на счет Подрядчика, с которого поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий. В случае если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока.

5.7. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

5.8. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

## **6. Порядок и срок сдачи и приемки выполненных работ**

6.1. Подрядчик в срок не более 3 рабочих дней с даты окончания исполнения настоящего Контракта формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке, который должен содержать информацию, указанную в подпунктах «а», «б», «д» - «ж» пункта 1 части 13 статьи 94 Закона.

6.2. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 6.1 настоящего Контракта, должны быть приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

- счет на оплату;
- акт выполненных работ по форме КС-2;
- справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3;
- счет-фактуру (плательщик НДС)

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 6.1 настоящего Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.

6.3. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94

Закона такого документа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

6.4. Для проверки результатов выполненных работ в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

По результатам проведения экспертизы оформляется заключение по результатам экспертизы.

6.4.1. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта.

6.4.2. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.4.3. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо выполненных работ Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.4.4. Экспертиза выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании проверок, проводимых Заказчиком, с составлением актов и фотофиксации. Такие проверки могут проводиться без участия Подрядчика.

6.4.5. При обнаружении в ходе экспертизы нарушений условий настоящего Контракта (недостатков в выполненных работах) Заказчиком составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком.

Указанный рекламационный акт в день его составления направляется Заказчиком Подрядчику для устранения выявленных нарушений.

6.4.6. Приемке подлежат исключительно фактически выполненные Подрядчиком работы. В случае невыполнения полного состава и периодичности работ в документе о приемке не учитывается площадь покрытия, указанная в рекламационном акте.

6.5. В течение 20 рабочих дней со дня поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Контракта Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона) на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.4 настоящего Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.5.1. Заказчик имеет право частично принять выполненные работы с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта и фактически выполненных работах в документе о приемке.

6.6. В случае создания приемочной комиссии в течение 20 рабочих дней со дня поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Контракта на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.4 настоящего Контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы в сфере закупок;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе в сфере закупок. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему в сфере закупок, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

6.6.1. Приемочная комиссия имеет право частично принять выполненные работы с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта и информации о фактически принятых работах в документе о приемке.

6.7. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Закона такого документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

6.8. В случае получения в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

6.9. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные в ходе приемки недостатки своими силами и за свой счет, в сроки, установленные в рекламационном акте.

Устранение Подрядчиком выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных разделом 7 настоящего Контракта.

6.10. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Обязательства Подрядчика по настоящему Контракту (этапу) считаются исполненными после подписания Сторонами документа о приемке.

6.11. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Контракта осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, исправленного документа о приемке.

После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания документа о приемке, Подрядчик и Заказчик подписывают документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта.

Срок исправления Подрядчиком документа о приемке при поступлении от Заказчика уведомления об уточнении составляет 5 дней.

6.12. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо выполненных работ в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих работ и устранено Подрядчиком.

6.13. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется уполномоченными представителями Сторон.

## **7. Ответственность Сторон**

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 9 Правил, и составляет 1000 рублей.

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 4 Правил, и составляет 1 процент цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 5 Правил, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, и составляет:



а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 6 Правил, и составляет 1000 рублей.

7.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

7.11. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.12. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 8.8 настоящего Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, предусмотренном пунктом 7.11 настоящего Контракта<sup>1</sup>.

7.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.15. В случае неисполнения Подрядчиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

7.16. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.17. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

7.18. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать

---

<sup>1</sup> Данный пункт включается в текст Контракта в случае, если Заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 Закона установлено требование обеспечения исполнения Контракта

возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

## **8. Обеспечение исполнения Контракта.**

8.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 10% от начальной (максимальной) цены контракта (в случае, если закупка осуществляется у СМП, СОНО – 10 % от цены, по которой заключается контракт.

В случае если предложенная Подрядчиком цена (сумма цен единиц работы) снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта (начальной сумме цен единиц работы), Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона.

8.1.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта обеспечивает все обязательства Подрядчика, предусмотренные настоящим Контрактом, включая:

- исполнение основного обязательства по выполнению работ;
- предоставление Подрядчиком Заказчику предусмотренных настоящим Контрактом и приложениями к нему результатов, включая отчетные документы;
- соблюдение сроков выполнения работ;
- возмещение убытков, причиненных Заказчику Подрядчиком в результате ненадлежащего исполнения, неисполнения предусмотренного настоящим Контрактом и приложениями к нему обязательства последнего, а также обязанность выплаты неустойки (пени, штрафа), предусмотренной настоящим Контрактом.

8.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставлено Подрядчиком в виде банковской гарантии.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Подрядчиком самостоятельно.

При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.

8.2.1. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать условия, предусмотренные пунктами 1-7 части 2 и частью 3 статьи 45 Закона, и соответствовать дополнительным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации во исполнение части 8.2 статьи 45 Закона.

8.3. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком), в том числе в части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 8.4 – 8.6 настоящего Контракта, составляет не более 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и(или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 8.6 и 8.7 настоящего Контракта.

8.5. В случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 8.6 и 8.7 настоящего Контракта.

8.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный пунктом 8.3 настоящего Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

8.7. Предусмотренное пунктами 8.4 и 8.5 настоящего Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом, а также приемки Заказчиком выполненных работ, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).

8.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 8.4 – 8.7 настоящего Контракта.

8.9. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по Контракту, в том числе в случае приостановления действия лицензии банка, предоставившего независимую гарантию, в качестве обеспечения исполнения Контракта (за исключением отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций), Подрядчик обязуется в течение десяти рабочих дней предоставить Заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения Контракта.

8.10. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Закона, не прекращает действия выданных гарантом и принятых Заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

8.11. Уменьшение в соответствии с пунктами 8.4, 8.5 настоящего Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 8.6

настоящего Контракта информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона.

8.12. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Закона возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

8.13. В случае заключения Контракта с Подрядчиком, являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, в случае предоставления Подрядчиком информации в соответствии с частью 8.1 статьи 96 Закона.

## **9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

9.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 5 календарных дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.

9.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.

9.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 9.2-9.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

9.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 30 календарных дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта.

## **10. Рассмотрение и разрешение споров**

10.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

10.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче на разрешение Арбитражному суду Иркутской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Иркутской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

10.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим

Контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения претензии.

10.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

10.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

10.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Иркутской области.

10.11. В силу требований части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации гражданско-правовой спор о взыскании денежных средств по требованию об уплате неустойки (штрафа, пени) может быть передан Заказчиком на рассмотрение Арбитражного суда Иркутской области после принятия мер по досудебному урегулированию спора по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования).

## **11. Срок действия Контракта, срок исполнения Контракта, порядок изменения и расторжения Контракта**

11.1. Настоящий Контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 5 статьи 51 Закона и действует по 31 декабря 2024 (включительно), а в части неисполненных обязательств – до полного их исполнения Сторонами.

Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

11.2. Срок исполнения настоящего Контракта: 31.12.2024.

11.3. Информация о настоящем Контракте подлежит включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

11.4. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона, в том числе:

1) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

2) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены работы;

3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренных настоящим Контрактом;

4) если при исполнении Контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Контракта в рамках срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении;

По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли независимые от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное изменение осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ на основании решения Правительства Санкт-Петербурга.

11.5. Предусмотренные пунктом 11.4 настоящего Контракта изменения осуществляются при условии предоставления Подрядчиком в соответствии с Законом обеспечения исполнения Контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта, и если при определении Подрядчика требование обеспечения исполнения Контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона. При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона;

2) обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии;

3) если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат Заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, Заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

4) если при увеличении в соответствии со статьей 95 Закона цены Контракта обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств, Подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Подрядчика.

11.6. В случае уменьшения в соответствии со статьей 95 Закона цены Контракта Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены Контракта.

11.7. В случае изменения срока исполнения Контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

11.8. Заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренные пунктом 11.4 настоящего Контракта изменения могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения Контракта.

11.9. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

11.10. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, оформляются Сторонами путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту, которое является его неотъемлемой частью.

11.11. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

11.12. Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем порядке в соответствии с положениями частей 8-11, 13-19, 21-23 статьи 95 Закона.

11.13. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств:

11.13.1. Неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Контракту.

11.13.2. Существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

11.14. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона.

11.15. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

11.16. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.17. Решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта направляется Подрядчиком Заказчику в порядке, установленном частью 20.2 статьи 95 Закона.

11.18. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.22. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с

даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

## **12. Прочие положения**

12.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней с даты такого изменения.

При этом если Подрядчик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет Подрядчик.

12.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему Контракту направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 15 настоящего Контракта, либо с использованием электронной почты на электронный адреса, указанные в разделе 15 настоящего Контракта, либо с использованием факсимильной связи.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 15 настоящего Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

12.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Подрядчика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

12.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта.

12.7. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон.

## **13. Антикоррупционная оговорка**

13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;



платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

#### **14. Приложения**

14.1. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Техническое задание;

Приложение №2 – Локально-ресурсный сметный расчет;

Приложение №2 – График выполнения работ

#### **15. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

##### **ЗАКАЗЧИК**

**Администрация Молодежного  
муниципального образования-Администрация  
сельского поселения**

Адрес: 664038, Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, дом 7.

Телефон: (83952) 56-56-65

ИНН 3827020552 КПП 382701001

ОГРН 1053827058603

УФК по Иркутской области (Администрация Молодежного муниципального образования– Администрация сельского поселения л/с 03343007930

Единый казначейский счет

40102810145370000026

Казначейский счет 03231643256124403400

БИК 012520101

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК//УФК по Иркутской области г. Иркутск

**Глава администрации Молодежного  
муниципального образования**

\_\_\_\_\_/А.Г. Степанов /

м.п.

##### **ПОДРЯДЧИК**

Общество с ограниченной ответственностью « КАРД КОМПАНИ »  
ООО « КАРД КОМПАНИ »

140411, Московская область, г Коломна, Озерский проезд, д. 18.

ИНН 3827066170

КПП 502201001

ОКПО59424511

ОКТМО 25612440101

ОГРН 1213800016077

Дата постановки на учет в налоговом органе: 26.07.2021

Тел.: +7(950)068 61 05

kardzavod38@gmail.com

Расчетный счет 40702810640000012002

Кор/счет 30101810400000000225

Банк ПАО Сбербанк

БИК 044525225

**Генеральный директор ООО « КАРД  
КОМПАНИ »**

\_\_\_\_\_/Р.Н. Редько /

м.п.

## **ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ** **Техническое задание**

### **1. Общие требования**

#### **1.1 Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта**

1.1.1. Предметом настоящего аукциона является право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству детской площадки в сквере у дома № 5.

1.1.2. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2): 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

#### **2. Описание объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 закона.**

##### **2.1. Описание объекта закупки**

2.1.1. Местом выполнения работ является земельный участок (далее – Объект), находящийся по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. пос. Молодежный, д.5 на земельном участке с кадастровым номером 38:06:140701:1523. Работы, являющиеся предметом аукциона, выполняются в соответствии с расчетом начальной (максимальной) цены контракта (сметной документацией Заказчика), являющейся неотъемлемой частью описания объекта закупки (Приложение № 2 к муниципальному контракту).

2.1.2. Сроки выполнения работ:

**Начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта**

**Окончание выполнения работ: не позднее, чем 01.07.2024г.**

2.1.3. Работы выполняются Подрядчиком своими силами и материалами.

2.1.4. В течение **3 (трех) рабочих дней** с даты заключения Контракта Подрядчик представляет Заказчику:

2.1.4.1. Ведомость применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования с указанием типов, марок, цвета, паспорта на изделия (если таковые предусмотрены локальным сметным расчетом), сертификатов качества и соответствия. До применения оборудования, материалов, изделий и конструкций их виды, марки и цветовую гамму согласовывать с Заказчиком, при этом копии сертификатов должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) календарных дней до начала производства работ, выполняемых с использованием указанных оборудования, материалов, изделий и конструкций;

2.1.4.2. Список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества, должности и телефона для связи (по возможности).

2.1.4.3. Общий журнал работ, соответствующий требованиям законодательства РФ.

2.1.5. До начала выполнения работ Подрядчик обязан назначить ответственного руководителя за выполнение работ и обеспечить его присутствие на объекте.

2.1.6. При выполнении работ Подрядчик обязан:

2.1.6.1. Выполнить работы собственными и/или привлеченными силами и средствами в соответствии с настоящим Техническим заданием и сметным расчетом (Приложение №2 к муниципальному контракту).

Подрядчик обязан обеспечить возможность контроля и надзора со стороны Заказчика за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей на объект

При выполнении работ, связанных с вскрытием поверхности в местах расположения действующих подземных коммуникаций и сооружений, Подрядчик собственными силами и средствами осуществляет вызов представителя эксплуатирующей организации и

обеспечивает выполнение мероприятий по выполнению предписаний эксплуатирующей организации.

Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Нести ответственность за сохранность всех материалов и оборудования до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки).

Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, используемых в рамках настоящего Контракта, а равно и результата выполненной работы до её приемки Заказчиком,

Вести с момента начала работ и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке журнал входного контроля материалов РД 11-05-2007.

Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом, а также требования, предусмотренные действующим законодательством.

В случае обнаружения повреждений и/или разрушения объекта, не связанных с проведением работ по Контракту, а также в случае обнаружения недостатков во внешних, физических, эксплуатационных свойствах, в установленных на объекте конструкциях Подрядчик устраняет выявленные повреждения и/или разрушения, недостатки за свой счет.

Обеспечить использование новых материалов, не бывших в употреблении (у которых не восстановлены потребительские свойства), качество используемых материалов (изделий), а также соответствие их требованиям энергоэффективности в случаях, предусмотренных действующим законодательством, соответствие применяемого оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем требованиям ГОСТ, СНИП, техническим условиям, стандартам.

Перед началом производства работ Подрядчик производит входной контроль качества оборудования, материалов, изделий и конструкций совместно с Заказчиком.

Подрядчик принимает на себя полную ответственность за применение качественных, безопасных материалов и методов выполнения работ.

2.1.6.2. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы.

2.1.6.3. Принимать все необходимые меры для предотвращения причинения ущерба или повреждения в процессе выполнения работ на Объекте дорогам, Объекту и различным сооружениям, при их наличии, транспортом или техникой Подрядчика (его субподрядчиков, поставщиков или субпоставщиков).

В случае получения от Заказчика конфиденциальной информации, содержащей техническую или коммерческую тайну, не разглашать ее и не передавать третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.

2.1.6.4. При производстве скрытых работ Подрядчик письменно информирует Заказчика за 3 (три) дня до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик направляет Заказчику акт освидетельствования скрытых работ в 2 (двух) экземплярах со всеми приложениями (сертификатами на материалы, исполнительными схемами, фотографиями по требованию).

2.1.7. Подрядчик поставляет своими силами на Объект необходимое для производства работ оборудование, механизмы, материалы, конструкции, комплектующие изделия, а также осуществляет их приемку, разгрузку, складирование.

2.1.8. Подрядчик содержит рабочую площадку и прилегающие участки мест общего пользования, свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ.

Ежедневно, в конце рабочего дня осуществляет подбор мусора на рабочей площадке и прилегающих участках.

2.1.9. Подрядчик осуществляет мойку колес техники выезжающей с объекта на прилегающую автомобильную дорогу.

2.1.10. Подрядчик обязуется своевременно осуществлять вывоз мусора с объекта, не допуская его накопления.

После окончания всех видов работ и до приемки работ в трёхдневный срок вывезти горючие отходы, строительный мусор, инвентарь, инструменты, материалы и тару с объекта принадлежащие Подрядчику имущество.

2.1.11. Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима и правил обращения с отходами при выполнении работ, который должен назначить своим приказом лицо, ответственное за выполнение работ и соблюдение вышеуказанных правил.

2.1.12. Все применяемые Подрядчиком материалы, оборудование, конструкции и детали должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ.

2.1.13. Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.

2.1.14. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.

2.1.15. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (СТ. 741 ГК РФ).

Сдача – приёмка работ производится Заказчику на основании исполнительной документации, оформленной надлежащим образом предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде:

1. Акт выполненных работ форма КС-2
2. Справка о стоимости выполнения работ формы КС-3;
3. Фотографии на каждый этап работ по каждому объекту;
3. Сертификаты (паспорта) на используемые материалы и оборудование;
4. Журнал производства работ.
5. Акты скрытых работ.

Подрядчику следует считать, что все указания на конкретные товарные знаки, которые он обнаружит в извещении об осуществлении закупки и/или в ЛСР, сопровождаются словами «или эквивалент». Товарные знаки, указанные в ЛСР с качественными, техническими и функциональными характеристиками приведены для обоснования расчетов и не обязывают Подрядчика использовать материалы с конкретными товарными знаками (при выполнении работ могут применяться эквивалентные материалы с такими же, либо улучшенными техническими характеристиками (потребительскими свойствами)).

2.2. Требования к качеству работ, к их техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам:

2.2.1. Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ, СП, СНиП, СанПиН. Обеспечить содержание объекта в надлежащем состоянии, не допускать его необоснованного повреждения и/или разрушения, не связанное с проведением работ по Контракту.

Обеспечить безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных при выполнении работ, сдаче - приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации.

При наличии замечаний Заказчика, возникающих в процессе выполнения работ, устранить их в течение 5 календарных дней, если иной срок, не установлен Заказчиком в письменном требовании. Исправить недостатки, дефекты, вызванные некачественным

выполнением части (вида) работ, применения некачественных материалов, за свой счет, без увеличения срока выполнения работ.

В течение 1 дня с момента передачи объекта установить ограждение опасных зон работ в соответствии с требованиями нормативных документов и обеспечивающее невозможность проникновения третьих лиц на строительную площадку, при необходимости - освещение объекта.

Перед началом работ изготовить и установить в начале и конце площадки информационные щиты размером 1,5 м. х 1,5 м. на котором указать следующую информацию: Принадлежность территории к национальному проекту «Жилье и городская среда», наименование объекта, вид работ, наименование Заказчика, Подрядчика, их контактные телефоны и сроки выполнения работ проведения работ (начало и окончание), при необходимости схему объезда. Перед установкой обязательное согласование информационного щита с Заказчиком. Обеспечить сохранность установленных знаков на весь срок выполнения работ по Контракту.

Объемы выполненных работ определены в сметном расчете. (Приложение № 1 к Документации). Сопутствующие работы (транспортные, погрузочно-разгрузочные и др.) должны выполняться силами Подрядчика.

2.2.2. Материалы, применяемые при выполнении работ должны быть безопасны при использовании, предназначены производителем для данного вида покрытия и разрешены к применению на территории Российской Федерации, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Товары, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Используемые материалы должны быть новыми, не находиться ранее в эксплуатации, технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для монтажа на объекте, учитывая специфику деятельности.

### **3. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ.**

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийного срока – 36 месяцев.



3.2. Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные контрактом.





3.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП; работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы; с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков.

3.4. Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.

### **4. Спецификация на используемое оборудование**

№	Изображение и наименование	Техническое описание	Кол-во
---	----------------------------	----------------------	--------

1	 <p>Игровой комплекс</p>	<p>Размеры (мм): длина 8000, ширина 4200, высота 2700, допустимое отклонение +/- 50 мм</p> <p><b>Материалы:</b>  При изготовлении конструктивных элементов <b>каркаса</b> игрового комплекса используются профильные трубы сечением 80x80x3 мм (опорные стойки); сечением 40x20x2 мм (каркас мостика горбатого, каркас наклонного перехода); труба круглого сечения диаметром 42.3 мм с толщиной стенки 3.2 мм; труба круглого сечения диаметром 26.8 с толщиной стенки 2.8 мм.  <b>Горка (H=1510 мм)</b>- Скат горки шириной 500 мм выполнен из листа нержавеющей стали толщиной не менее 2 мм. Конечный участок ската горки должен иметь травмозащитное скругление. Борта ската горки от стартовой площадки до конечного участка имеют защитный кант по всем доступным, при использовании торцам металлического ската горки. Кант выполнен из трубы металлической, нержавеющей диаметром 25 мм.  <b>Настил площадки</b> игрового комплекса изготовлен из нескользящей ламинированной фанеры толщиной 18 мм.  <b>Настил наклонного пандуса с канатом, настил мостика горбатого, настил перехода наклонного, зашивка кольцевого тоннеля, ограждающие конструкции</b> игрового комплекса выполнены из доски толщиной не менее 35 мм.  <b>Канатные системы</b> игрового комплекса должны быть изготовлены из крученого армированного полипропиленового атмосферостойкого каната (Ø16мм), размер одной ячейки должен быть не менее 250x250 мм. Канаты соединяются между собой разборными крестообразными соединителями, отлитыми из полиамида.  <b>Накладные декоративные элементы</b> игрового комплекса выполнены из влагостойкой окрашенной фанеры, толщиной не менее 15 мм (используются краски на водной основе с улучшенными декоративными и защитными свойствами, сверху нанесен нетоксичный лак на водной основе).  Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 2-х слоев.  Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 3 мм.  Игровой комплекс должен собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений должны быть установлены пластиковые защитные колпачки. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.  Металлические элементы загрунтованы и окрашены порошковой краской.</p> <p><b>Комплектация:</b>  На опорных стойках закреплена площадка игрового комплекса. К площадке пристроена безопасная горка из нержавеющей стали с бортиками и прилегающим к земле скатом. Напротив горки расположена канатная система (сетка), обеспечивающая доступ к площадке игрового комплекса.  Слева от площадки пристроен горбатый мостик с примыкающим к нему наклонным пандусом с канатом. Справа к площадке примыкает наклонный переход, часть которого выполнена в виде канатной сетки, а часть в виде наклонного настила.  Переход соединяет первую часть игрового комплекса со второй частью, в виде канатной системы для лазания на дугообразном каркасе, которая завершается кольцевым тоннелем с зашивкой из пиломатериала с двух сторон, а также круглым спортивно-игровым элементом, закрепленным на опорных стойках.  Комплекс оснащен ограждающими конструкциями из металла и пиломатериала.  Игровой комплекс выполнен в виде саксофона.</p>	1
2	 <p>Воркаут</p>	<p>Размеры (мм): длина 6750, ширина 630, высота 2600, допустимое отклонение +/- 50 мм</p> <p><b>Материалы:</b>  <b>Опорные столбы конструкции ( 5 шт.)</b> выполнены из трубы круглого сечения, диаметром не менее 89 мм с толщиной стенки 3,5 мм.  <b>Лестница шведская</b> выполнена из металла: профильной трубы сечением не менее 40x20x2 мм (ребра лестницы), водогазопроводной трубы круглого сечения диаметром не менее 33.5 мм с толщиной стенки не менее 3.2 мм (ступени).  <b>Перекладина с кольцами, турник</b> выполнены из водогазопроводных труб круглого сечения диаметром не менее 33.5 мм с толщиной стенки не менее 3.2 мм.  <b>Металлические опоры для рук</b> изготовлены из водогазопроводной трубы диаметром 48 мм с толщиной стенки не менее 3 мм, водогазопроводной трубы круглого сечения диаметром не менее 26,8 мм с толщиной стенки 2,8 мм (ручки).  <b>Упор спины, подлокотники</b> выполнены из влагостойкой окрашенной фанеры, толщиной не менее 18 мм.  Ручки опор (покупное изделие)- из термопластичного эластомера.  <b>Рукоход</b> изготовлен из водогазопроводных труб круглого сечения диаметром 33.5 мм с толщиной стенки 3.2 мм (раскосы, перекладина), водогазопроводной трубы круглого сечения диаметром 26.8 мм с толщиной стенки 2.8 мм (дуги рукохода).  При изготовлении конструктивных элементов использованы: цепь стальная короткозвенная оцинкованная (сечение проволоки звена не менее 6 мм) для колец гимнастических (покупное изделие).  Металлические элементы загрунтованы и окрашены порошковой краской.  При втулочном креплении элементов конструкции используются втулки d 48 мм.  Торцы столбов спортивного оборудования закрыты защитными заглушками.</p>	1

		<p><b>Комплектация:</b> Спортивный комплекс типа «Воркаут» представляет собой совокупность последовательно-расположенных элементов.</p> <p>Между опорными столбами комплекса расположен рукоход. Справа от рукохода, между опорными столбами, закреплена шведская лестница. Следом расположена перекладина с гимнастическими кольцами, а также турник. Справа от турника, на опорном столбе, расположен спортивный элемент в виде дугообразной опоры для рук с фанерными подлокотниками и упором для спины.</p>	
3	 <p>Скамейка</p>	<p>Размеры (мм): длина - 1575 мм, ширина - 460 мм, высота - 460 мм; допустимое отклонение +/- 50 мм.</p> <p><b>Материалы:</b> ножки выполнены из цемента М 500 с добавлением речного мытого кварцевого песка (фракция 2-5 мм), щебня гранитного (фракция 5-20 мм) и фибры.</p> <p>Ножки загрунтованы смесью на основе цемента и окрашены водно-дисперсионной краской на акриловой основе.</p> <p>Сиденье изготовлено из брусков толщиной не менее 35 мм (древесина хвойных пород влажностью 7-10%, грунт по дереву на основе акрилового латекса и специальных добавок, в качестве финишного слоя используются лаки защитно-декоративные).</p> <p>При изготовлении конструктивных элементов использован оцинкованный крепеж.</p> <p><b>Комплектация:</b> на двух ножках жестко закреплено сиденье без спинки из досок, расположенных на расстоянии друг от друга.</p>	2
4	 <p>Урна для мусора</p>	<p>Размеры (мм): диаметр - 463, высота - 570; допустимое отклонение +/- 50 мм.</p> <p>Урна состоит из металлического каркаса и деревянной обрешетки.</p> <p>Металлический каркас изготовлен из двух колец (верхнего и нижнего), которые соединены между собой вертикальными стойками. Верх урны заканчивается ободом, выполненным из трубы круглого сечения наружным диаметром 21,3 мм с толщиной стенки 2,5 мм. Обод крепится к верхнему кольцу каркаса посредством изогнутых пластин, выполненных из листовой стали. Все металлические элементы загрунтованы и окрашены порошковой краской.</p> <p>Деревянная обрешетка состоит из досок, толщиной не менее 35 мм (древесина хвойных пород влажностью 7-10%; грунт по дереву на основе акрилового латекса и специальных добавок, в качестве финишного слоя используются лаки защитно-декоративные).</p>	1
5	 <p>Скамейка подвесная</p>	<p>Размеры (мм): длина - 2500, ширина - не менее 625 не более 835, высота - 2500; допустимое отклонение +/- 50 мм.</p> <p><b>Материалы:</b> Каркас качелей выполнен из трубы круглого сечения диаметром 108 мм с толщиной стенки не менее 3,5 мм. (стойки, балка).</p> <p>Качели имеют цепной подвес в виде скамьи с сиденьем, поручнями и спинкой. Каркас подвеса выполнен из водогазопроводной трубы круглого сечения диаметром 26,8 мм с толщиной стенки 2,8 мм; профильной трубы сечением 20x20x2 мм. Поручни изготовлены из водогазопроводной трубы диаметром 21,3 мм с толщиной стенки 2,8 мм.</p> <p>Сиденье и спинка подвеса выполнены из доски толщиной не менее 35 мм. Для изготовления деревянных деталей используется древесина хвойных пород влажностью 7-10%; деревянные детали оборудования тщательно отшлифованы.</p> <p>Все металлические элементы конструкции загрунтованы и окрашены порошковой краской.</p> <p>При сборке элементов использованы: цепь стальная грузовая короткозвенная оцинкованная (сечение проволоки звена не менее 6 мм), оцинкованный крепеж. На местах резьбовых соединений устанавливаются составные защитные пластиковые элементы</p> <p><b>Комплектация:</b> На металлической балке п-образного каркаса качелей на цепях подвешено сиденье – деревянная скамья со спинкой, по бокам скамьи оборудована подлокотниками.</p>	1
6	 <p>Качели маятниковые</p>	<p>Размеры(мм): длина 3562, ширина 1418, высота 2246; допустимое отклонение +/- 50 мм.</p> <p><b>Материалы:</b> несущие столбы конструкции изготовлены из клееного бруса, сечением 90x90 мм, снизу оканчиваются металлическими основаниями (подпятники из листа толщиной не менее 3 мм, столбы в виде соединительных труб диаметром не менее 42,3 мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм и опорные конструкции из профиля сечением 60x30 мм с толщиной стенки не менее 2 мм), которые заглублены в грунт.</p> <p>Несущая балка выполнена из профильной трубы 80x40x3,2 мм.</p> <p>Подвес «Гнездо» диаметром 1000 мм представляет собой металлическое кольцо из трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 3,2 мм для безопасности оплетенное канатом по периметру. Внутри кольца размещена сетка-гнездо из канатов. Подвеска сиденья-гнезда осуществляется на цепях.</p> <p>Боковые накладки качелей изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры, толщиной 15 мм.</p> <p>Все деревянные и фанерные элементы окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 2-х слоев.</p> <p>Все края и углы фанерных элементов имеют отшлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 3 мм.</p> <p>Качели собираются на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены защитные колпачки (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.9).</p> <p>Металлические элементы загрунтованы и окрашены порошковой краской.</p> <p>Для изготовления деревянных деталей используется древесина хвойных пород влажностью 7-10%; деревянные детали оборудования тщательно отшлифованы.</p> <p><b>Комплектация:</b> четыре наклонных деревянных стоек соединены по две. Две получившиеся треугольные конструкции соединены между собой в вершинах металлической балкой, к которой на цепях подвешено сиденье «Гнездо».</p>	2

Общие требования к детскому игровому оборудованию:

Детское игровое оборудование сопровождается следующей документацией:

1) Технический паспорт завода-изготовителя на русском языке, содержащий информацию об изготовителе, о дате выпуска, основные технические характеристики, комплектность, соответствие ГОСТ, срок гарантии на изделие, правила безопасной эксплуатации, инструкции со схемой сборки и установки.

2) Общие требования - ТР ЕАЭС 042/2017 «Безопасность оборудования для детских игровых площадок».

3) Соответствие качества Товара подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

4) - сертификатом соответствия на каждый отдельно стоящий игровое оборудование, оформленное в соответствии с законодательством Российской Федерации, выданный и проверенный аккредитованными органами и испытательной лабораторией, в области безопасности детского игрового оборудования по ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний».

5) Сертификат соответствия продукции (готового изделия) должен соответствовать требованиям:

6) - паспортом на оборудование на русском языке, содержащим информацию согласно п. 36 ТР ЕАЭС 042/2017 Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок",

7) - гарантийным талоном.

ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования.

ГОСТ Р 52167-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования

ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горки. Общие требования»

ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования

ГОСТ Р 52300-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования

ГОСТ 33602-2015 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Термины и определения.

ГОСТ 52299-2013 Оборудования и покрытия детских площадок

ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 3916.1-96 Фанера общего назначения с наружными слоями

ГОСТ 8639-82 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.

ГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные. Сортамент

ГОСТ 8645-68 Трубы стальные прямоугольные

ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водопроводные

ГОСТ 103-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. Сортамент

Все оборудование должно быть произведено не ранее-2023г.

Заказчик:  
Глава администрации Молодежного  
муниципального образования

Подрядчик:  
Генеральный директор ООО «КАРД  
КОМПАНИ»

\_\_\_\_\_ А.Г. Степанов

\_\_\_\_\_ Р.Н. Редько



Приложение №2  
к муниципальному контракту  
№0134300043124000002  
от «\_\_\_» марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2024 года

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2024 года

Молодежное муниципальное образование  
(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Благоустройство детской площадки в сквере у дома № 5  
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание дефектная ведомость  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2023 года

Сметная стоимость 4 626,59 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 3 855,49 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб.

прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 154,53 тыс.руб.

Средства на оплату труда машинистов 9,58 тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 395,20 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов 19,16 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Демонтажные работы									
<b>1</b>	<b>ГЭСНр68-02-012-01</b>	<b>Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель</b>	<b>100 м2</b>		<b>1,98</b>				
		Объем=(158,3+6,4+33,3) / 100							
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч		36,9864				12 985,19
	1-100-17	Средний разряд работы 1,7 (ср 1,7)	чел.-ч	18,68	36,9864		351,08		12 985,19
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>12 985,19</b>
		ФОТ							12 985,19
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102	102				13 244,89
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54	54				7 012,00
		<b>Всего по позиции</b>					<b>16 788,93</b>		<b>33 242,08</b>
<b>2</b>	<b>ГЭСНр57-01-002-02</b>	<b>Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных</b>	<b>100 м2</b>		<b>2,173</b>				
		Объем=(56,9+160,4) / 100							
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч		77,11977				27 762,35
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0 (ср 2)	чел.-ч	35,49	77,11977		359,99		27 762,35
	2	ЭМ							14,02
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,28249				111,02
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,13	0,28249	37,32	1,33	49,64	14,02
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	0,28249			393,02	111,02
	4	М							0,00
	999-9900	Строительный мусор	т	1,4	3,0422			0,00	0,00
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>27 887,39</b>
		ФОТ							27 873,37
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89	89				24 807,30
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49	49				13 657,95
		<b>Всего по позиции</b>					<b>30 535,04</b>		<b>66 352,64</b>
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы :</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							40 872,58
		в том числе:							

Оплата труда рабочих	40 747,54
Эксплуатация машин	14,02
Оплата труда машинистов (Отм)	111,02
Строительные работы	99 594,72
в том числе:	
оплата труда	40 747,54
эксплуатация машин и механизмов	14,02
оплата труда машинистов (Отм)	111,02
накладные расходы	38 052,19
сметная прибыль	20 669,95
Итого ФОТ (справочно)	40 858,56
Итого накладные расходы (справочно)	38 052,19
Итого сметная прибыль (справочно)	20 669,95
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>	<b>99 594,72</b>

**Раздел 2. Покрытия Тип 1 (тротуарная плитка)**

<b>3</b>	<b>ГЭСН01-02-057-02</b>	<b>Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2</b>	<b>100 м3</b>	<b>0,045</b>		
		Объем= $((21,7+15,8)*0,12) / 100$				
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч	6,93		2 494,73
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0 (ср 2)	чел.-ч	154	6,93	359,99
		<b>Итого прямые затраты</b>				<b>2 494,73</b>
		ФОТ				2 494,73
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89	2 220,31
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40	997,89
		<b>Всего по позиции</b>				<b>126 954,00</b>
<b>4</b>	<b>ГЭСН11-01-002-01</b>	<b>Устройство подстилающих слоев: песчаных</b>	<b>м3</b>	<b>3</b>		
		Объем= $(21,7+15,8)*0,08$				
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч	8,97		3 569,88
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1 (ср 3,1)	чел.-ч	2,99	8,97	397,98
	2	ЭМ				641,46

		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,9				414,16
91.06.05-011		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,08	0,24		1 721,53		413,17
4-100-050		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	0,24		508,62		122,07
91.08.09-023		Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш.час	0,44	1,32	2,41	1,35	3,25	4,29
91.18.01-007		Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.час	0,22	0,66	308,54	1,1	339,39	224,00
4-100-040		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,22	0,66		442,56		292,09
4		М							6,27
01.7.03.01-0001		Вода	м3	0,15	0,45	35,71	0,39	13,93	6,27
<b>Итого прямые затраты</b>									<b>4 631,77</b>
ФОТ									3 984,04
Пр/812-011.0-1		НР Полы	%	112	112				4 462,12
Пр/774-011.0		СП Полы	%	65	65				2 589,63
<b>Всего по позиции</b>								<b>3 894,51</b>	<b>11 683,52</b>
<b>5</b>	<b>ФСБЦ-02.3.01.02-1124</b>	<b>Песок природный для дорожного строительства I класс, мелкий, квадратные сита (Полы)</b>	<b>м3</b>		<b>3,36</b>	<b>650,20</b>	<b>1,95</b>	<b>1 267,89</b>	<b>4 260,11</b>
<b>Всего по позиции</b>								<b>1 267,89</b>	<b>4 260,11</b>
<b>6</b>	<b>ГЭСН27-07-003-02</b>	<b>Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком</b> Объем=(158,3+21,7+15,8+6,4+33,3) / 100	<b>100 м2</b>		<b>2,355</b>				
1		ОТ(ЗТ)	чел.-ч		99,852				37 595,28
1-100-25		Средний разряд работы 2,5 (ср 2,5)	чел.-ч	42,4	99,852		376,51		37 595,28
2		ЭМ							2 350,91
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		2,117145				1 074,33
91.05.05-015		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,38	0,8949		1 479,08		1 323,63

	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,38	0,8949			594,49	532,01
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,009	0,021195			1 721,53	36,49
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,009	0,021195			508,62	10,78
	91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.час	4,7	11,0685			40,95	453,26
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,51	1,20105			447,55	537,53
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,51	1,20105			442,56	531,54
	4	М							123,12
	02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,05	0,11775	565,20	1,85	1 045,62	123,12
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>41 143,64</b>
		ФОТ							38 669,61
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113				43 696,66
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77				29 775,60
		<b>Всего по позиции</b>						<b>48 669,17</b>	<b>114 615,90</b>
<b>7</b>	<b>ФСБЦ-04.3.02.13-0214</b>	<b>Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100)</b> (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=235,5*0,05*1,8	<b>т</b>		<b>21,195</b>	<b>2 810,05</b>	<b>1,16</b>	<b>3 259,66</b>	<b>69 088,49</b>
		<b>Всего по позиции</b>						<b>3 259,66</b>	<b>69 088,49</b>
<b>8</b>	<b>ФСБЦ-05.2.04.04-0003</b>	<b>Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 20 мм</b> (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=21,7+15,8+(158,3+6,4+33,3+59,9+160,4)*0,1	<b>м2</b>		<b>79,33</b>	<b>288,44</b>	<b>2,35</b>	<b>677,83</b>	<b>53 772,25</b>
		<b>Всего по позиции</b>						<b>677,83</b>	<b>53 772,25</b>
		<b>Итого по разделу 2 Покрытия Тип 1 (тротуарная плитка) :</b>							
		Итого прямые затраты (справочно)							175 390,99
		в том числе:							

Оплата труда рабочих	43 659,89
Эксплуатация машин	2 992,37
Оплата труда машинистов (Отм)	1 488,49
Материалы	127 250,24
Строительные работы	259 133,20
в том числе:	
оплата труда	43 659,89
эксплуатация машин и механизмов	2 992,37
оплата труда машинистов (Отм)	1 488,49
материалы	127 250,24
накладные расходы	50 379,09
сметная прибыль	33 363,12
Итого ФОТ (справочно)	45 148,38
Итого накладные расходы (справочно)	50 379,09
Итого сметная прибыль (справочно)	33 363,12
<b>Итого по разделу 2 Покрытия Тип 1 (тротуарная плитка)</b>	<b>259 133,20</b>

**Раздел 3. Покрытия Тип 2 (резинопол)**

<b>9</b>	<b>ГЭСН31-01-061-01</b>	<b>Армирование цементобетонных покрытий: сетками</b>	<b>т</b>	<b>0,49979</b>		
		Объем=2,3*(56,9+160,4)/1000				
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч	1,9891642		850,77
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7 (ср 3,7)	чел.-ч	3,98	1,9891642	427,70
	2	ЭМ				413,64
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч	0,4048299		213,33
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,45	0,2249055	1 479,08
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,45	0,2249055	594,49
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,36	0,1799244	447,55
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,36	0,1799244	442,56
	91.17.04-034	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.час	0,01	0,0049979	92,70
						0,46

	4	М							36,36
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,41	0,2049139	155,63	1,14	177,42	36,36
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>1 514,10</b>
		ФОТ							1 064,10
	Пр/812-025.0-1	НР Аэродромы	%	107	107				1 138,59
	Пр/774-025.0	СП Аэродромы	%	69	69				734,23
		<b>Всего по позиции</b>						<b>6 776,69</b>	<b>3 386,92</b>
<b>10</b>	<b>ФСБЦ-08.1.02.17-0098</b>	<b>Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 150х150 мм (Аэродромы)</b>	<b>м2</b>		<b>217,3</b>	<b>88,93</b>	<b>1,17</b>	<b>104,05</b>	<b>22 610,07</b>
		Объем=56,9+160,4							
		<b>Всего по позиции</b>						<b>104,05</b>	<b>22 610,07</b>
<b>11</b>	<b>ГЭСН06-01-001-01</b>	<b>Устройство бетонной подготовки</b>	<b>100 м3</b>		<b>0,15211</b>				
		Объем=((56,9+160,4)*0,07) / 100							
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч		20,53485				7 392,34
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0 (ср 2)	чел.-ч	135	20,53485			359,99	7 392,34
	2	ЭМ							2 378,24
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		2,7562332				1 635,78
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	18	2,73798			862,87	2 362,52
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	18	2,73798			594,49	1 627,70
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.час	5,93	0,9020123	8,54	0,98	8,37	7,55
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,12	0,0182532			447,55	8,17
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12	0,0182532			442,56	8,08
	4	М							496,55
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,75	0,2661925	35,71	0,39	13,93	3,71
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	250	38,0275	12,83	1,01	12,96	492,84
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>11 902,91</b>
		ФОТ							9 028,12

Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102				9 208,68
Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58				5 236,31
<b>Всего по позиции</b>								<b>173 216,09</b>	<b>26 347,90</b>
<b>12</b>	<b>ФСБЦ-04.1.02.05-0003</b>	<b>Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)</b> (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	<b>м3</b>		<b>15,51522</b>	<b>4 470,66</b>	<b>1,01</b>	<b>4 515,37</b>	<b>70 056,96</b>
<b>Всего по позиции</b>								<b>4 515,37</b>	<b>70 056,96</b>
<b>13</b>	<b>ГЭСН11-01-022-01 применительно</b>	<b>Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм (покрытие из резиновой крошки 10 мм)</b> Объем=(56,9+160,4) / 100 исключить материалы МАТ=0 к расх. толщина 10ммм ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)	<b>100 м2</b>		<b>2,173</b>				
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч		128,913225				56 413,72
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9 (ср 3,9)	чел.-ч	118,65	0,5	128,913225		437,61	56 413,72
	2	ЭМ							2 481,32
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		3,93313				1 691,31
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,82	0,5	0,89093		1 721,53	1 533,76
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,82	0,5	0,89093		508,62	453,14
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,76	0,5	0,82574	37,32	1,33	49,64
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,76	0,5	0,82574		393,02	324,53
	91.07.03-010	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, объем бункера 250 л	маш.час	1,25	0,5	1,358125	21,49	1,06	22,78
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,25	0,5	1,358125		393,02	533,77
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,28	0,5	0,30422		447,55	136,15
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28	0,5	0,30422		442,56	134,64



	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.час	0,51	0,5	0,554115	308,54	1,1	339,39	188,06
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,51	0,5	0,554115			442,56	245,23
	91.21.07-011	Машины мозаично-шлифовальные	маш.час	32	0,5	34,768	13,11	1,21	15,86	551,42
		<b>Итого прямые затраты</b>								<b>60 586,35</b>
		ФОТ								58 105,03
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112				65 077,63
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65				37 768,27
		<b>Всего по позиции</b>							<b>75 210,42</b>	<b>163 432,25</b>
<b>14</b>	<b>ФСБЦ-01.7.19.01-0021</b>	<b>Крошка резиновая</b> (Полы) Объем=8,5*217,3	<b>кг</b>			<b>1847,05</b>	<b>19,08</b>	<b>1,15</b>	<b>21,94</b>	<b>40 524,28</b>
		<b>Всего по позиции</b>							<b>21,94</b>	<b>40 524,28</b>
<b>15</b>	<b>ФСБЦ-14.1.05.02-1006</b>	<b>Клей-герметик полиуретановый двухкомпонентный</b> (Полы) Объем=2*217,3	<b>кг</b>			<b>434,6</b>	<b>715,42</b>	<b>1,08</b>	<b>772,65</b>	<b>335 793,69</b>
		<b>Всего по позиции</b>							<b>772,65</b>	<b>335 793,69</b>
<b>16</b>	<b>ФСБЦ-14.5.07.04-0503</b>	<b>Пигмент тертый</b> (Полы) Объем=0,6*217,3	<b>кг</b>			<b>130,38</b>	<b>115,88</b>	<b>1,15</b>	<b>133,26</b>	<b>17 374,44</b>
		<b>Всего по позиции</b>							<b>133,26</b>	<b>17 374,44</b>
<b>17</b>	<b>ФСБЦ-14.5.09.11-0102</b>	<b>Уайт-спирит</b> (Полы) Объем=0,2*217,3	<b>кг</b>			<b>43,46</b>	<b>60,60</b>	<b>1,18</b>	<b>71,51</b>	<b>3 107,82</b>
		<b>Всего по позиции</b>							<b>71,51</b>	<b>3 107,82</b>
<b>18</b>	<b>ФСБЦ-14.4.01.17-1002</b>	<b>Грунтовка (праймер) полиуретановая однокомпонентная низковязкая адгезионная для битумных поверхностей, расход 0,05-0,15 кг/м2</b>	<b>кг</b>			<b>86,92</b>	<b>1 745,19</b>	<b>1,02</b>	<b>1 780,09</b>	<b>154 725,42</b>



		бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м							
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,93	4,2627		508,62		2 168,09
	91.14.01-003	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.час	10,74	4,1886	788,55	1,25	985,69	4 128,66
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,74	4,1886		508,62		2 130,41
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,81	0,3159		447,55		141,38
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,81	0,3159		442,56		139,80
	4	М							1 322,20
	11.1.03.01-0001	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50x50 мм, сорт АВ	м3	0,13975	0,0545025	20 734,49	1,17	24 259,35	1 322,20
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>23 316,99</b>
		ФОТ							9 901,12
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93	93				9 208,04
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62	62				6 138,69
		<b>Всего по позиции</b>					<b>99 137,74</b>		<b>38 663,72</b>
<b>20</b>	<b>ФСБЦ-04.1.02.05-0003</b>	<b>Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)</b> (Строительные металлические конструкции)	<b>м3</b>		<b>2,4726</b>	<b>4 470,66</b>	<b>1,01</b>	<b>4 515,37</b>	<b>11 164,70</b>
		<b>Всего по позиции</b>					<b>4 515,37</b>		<b>11 164,70</b>
<b>21</b>	<b>ТЦ_59.1.15.01_24_2458014023_14.08.2023_01</b> <b>КА п.1.1</b>	<b>Игровой городок</b>	<b>шт</b>		<b>1</b>			<b>2 073 456,00</b>	<b>2 073 456,00</b>
		(Строительные металлические конструкции)							
		<b>Всего по позиции</b>					<b>2 073 456,00</b>		<b>2 073 456,00</b>
<b>22</b>	<b>ТЦ_59.1.15.01_24_2458014023_14.08.2023_01</b> <b>КА п.2.1</b>	<b>Спортивный комплекс</b>	<b>шт</b>		<b>1</b>			<b>141 372,00</b>	<b>141 372,00</b>
		(Строительные металлические конструкции)							
		<b>Всего по позиции</b>					<b>141 372,00</b>		<b>141 372,00</b>
<b>23</b>	<b>ТЦ_59.1.15.02_24_2458014023_14.08.2023_01</b> <b>КА п.3.1</b>	<b>Скамейка</b>	<b>шт</b>		<b>2</b>			<b>18 028,50</b>	<b>36 057,00</b>
		(Строительные металлические конструкции)							

		<b>Всего по позиции</b>			<b>18 028,50</b>	<b>36 057,00</b>
24	ТЦ_59.1.15.02_24_2458014023 _14.08.2023_01 КА п.4.1	Урна для мусора	шт	1	17 136,00	17 136,00
		(Строительные металлические конструкции)				
		<b>Всего по позиции</b>			<b>17 136,00</b>	<b>17 136,00</b>
25	ТЦ_59.1.15.01_24_2458014023 _14.08.2023_01 КА п.5.1	Скамейка-качалка	шт	1	76 634,30	76 634,30
		(Строительные металлические конструкции)				
		<b>Всего по позиции</b>			<b>76 634,30</b>	<b>76 634,30</b>
26	ТЦ_59.1.15.01_24_2458014023 _14.08.2023_01 КА п.6.1	Качели маятниковые с подвеской на цепях "Гнездо"	шт	2	132 461,45	264 922,90
		(Строительные металлические конструкции)				
		<b>Всего по позиции</b>			<b>132 461,45</b>	<b>264 922,90</b>
<b>Итого по разделу 4 Установка МАФ :</b>						
		Итого прямые затраты (справочно)				2 644 059,89
		в том числе:				
		Оплата труда рабочих				5 462,82
		Эксплуатация машин				12 093,67
		Оплата труда машинистов (Отм)				4 438,30
		Материалы				2 622 065,10
		Строительные работы				2 659 406,62
		в том числе:				
		оплата труда				5 462,82
		эксплуатация машин и механизмов				12 093,67
		оплата труда машинистов (Отм)				4 438,30
		материалы				2 622 065,10
		накладные расходы				9 208,04
		сметная прибыль				6 138,69
		Итого ФОТ (справочно)				9 901,12
		Итого накладные расходы (справочно)				9 208,04
		Итого сметная прибыль (справочно)				6 138,69

<b>Итого по разделу 4 Установка МАФ</b>	<b>2 659 406,62</b>
в том числе:	
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	2 609 578,20
<b>Итого по смете:</b>	
Итого прямые затраты (справочно)	3 578 519,50
в том числе:	
Оплата труда рабочих	154 527,08
Эксплуатация машин	20 373,26
Оплата труда машинистов (Отм)	9 578,23
Материалы	3 394 040,93
Строительные работы	3 855 494,29
в том числе:	
оплата труда	154 527,08
эксплуатация машин и механизмов	20 373,26
оплата труда машинистов (Отм)	9 578,23
материалы	3 394 040,93
накладные расходы	173 064,22
сметная прибыль	103 910,57
Итого ФОТ (справочно)	164 105,31
Итого накладные расходы (справочно)	173 064,22
Итого сметная прибыль (справочно)	103 910,57
НДС 20%	771 098,86
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>4 626 593,15</b>
в том числе:	
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	2 609 578,20
<b>Всего с учетом понижающего коэффициента K=0,85999997427</b>	<b>3 978 869,99</b>

Приложение №3  
к муниципальному контракту  
№0134300043124000002  
от «\_\_\_» марта 2024 г.

**График выполнения работ  
на выполнение работ по благоустройству детской площадки в сквере у дома № 5**

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	2024 год			
				март	апрель	май	июнь
1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	м2	198			198	
2	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных	м2	217,3			217,3	
3	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м3	4,5			4,5	
4	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	3			3	
5	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	м2	235,5			235,5	
6	Армирование цементобетонных покрытий: сетками	т	0,49979			0,49979	
7	Устройство бетонной подготовки	м3	15,211			15,211	
8	Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм (покрытие из резиновой крошки 10 мм)	м2	217,3				217,3
9	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	шт	39				39
10	Установка МАФов	шт	8				8

Заказчик:  
Глава администрации Молодежного муниципального образования

Подрядчик:  
Генеральный директор ООО «КАРД КОМПАНИ»

\_\_\_\_\_ А.Г. Степанов

\_\_\_\_\_ Р.Н. Редько

Приложение №4  
к муниципальному контракту  
№0134300043124000002  
от «\_\_\_» марта 2024 г.

ФОРМА АКТА  
СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

п. Молодежный «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  
(наименование организации)  
в лице \_\_\_\_\_,

(должность, Ф.И.О.)  
действующего на основании \_\_\_\_\_,  
(Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и \_\_\_\_\_,  
(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_,  
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании \_\_\_\_\_,  
(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с контрактом № \_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (далее - Контракт) Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно:

\_\_\_\_\_

2. Фактическое качество работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

\_\_\_\_\_

3. Вышеуказанные работы согласно Контракту должны быть выполнены «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., фактически выполнены «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

4. Недостатки работ выявлены/не выявлены

\_\_\_\_\_

5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб.

6. В соответствии с п. \_\_\_\_\_ Контракта сумма штрафных санкций составляет \_\_\_\_\_  
(Указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая стоимость штрафных санкций составит: \_\_\_\_\_

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания штрафных санкций, составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб.

Мы, нижеподписавшиеся члены Приемочной комиссии, с учетом заключения экспертизы проведенной силами Заказчика, составили настоящий акт о том, что работы \_\_\_\_\_ выполнены в полном объеме, имеют надлежащие количественные и качественные характеристики, удовлетворяют требованиям и условиям контракта и подлежат приемке:

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

Подписи членов комиссии: \_\_\_\_\_

Сдал:  
Подрядчик

\_\_\_\_\_  
М.П.

Принял:  
Заказчик

\_\_\_\_\_  
М.П.

Форма согласована:

Заказчик:  
Глава администрации Молодежного  
муниципального образования

Подрядчик:  
Генеральный директор ООО «КАРД  
КОМПАНИ»

\_\_\_\_\_ А.Г. Степанов

\_\_\_\_\_ Р.Н. Редько

**Документ подписан электронной подписью**

**Поставщик:**

Дата подписания: 06.03.2024  
Организация: ООО "КАРД КОМПАНИ"  
ФИО: РЕДЬКО РОМАН НИКОЛАЕВИЧ  
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

**Сертификат ЭП**

Дата выдачи: 15-2-2024 01:27:00 UTC  
Действителен до: 15-5-2025 01:37:00 UTC  
Серийный номер сертификата ЭП: 0200A41A0017B1559E4C46839913448E2F

**Заказчик:**

Дата подписания: 11.03.2024  
Организация: АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛОДЕЖНОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-  
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ФИО: Степанов Александр Геннадьевич  
Должность: Глава администрации

**Сертификат ЭП**

Дата выдачи: 13-11-2023 09:39:00 UTC  
Действителен до: 5-2-2025 09:39:00 UTC  
Серийный номер сертификата ЭП: 327B6BA30B5F979B42845D8C0B24EF8D